
bbp:architekten bda
Dänische Strasse 44

24103 Kiel

Kostenberechnung der KG100/200/300/400/500/600/700
nach DIN 276-1:2018-12

BGF 2.003 m²

Projektnr. Stand:

Kostengruppen: Kosten:

KG Einheit Menge Einheitspreis Gesamtpreis

100 184.873,95 €

110 184.873,95 €

200 289.915,97                           

210 289.915,97                           

300 3.338.937,67 €

320 496.670,00 €

330 873.476,74 €

340 608.864,59 €

350 301.662,29 €

360 697.404,05 €

380 85.900,00 €

390 274.960,00 €

400 2.537.346,17 €

410 177.640,70 €

410 461.020,00 €

420 434.422,67 €

430 306.502,00 €

440 494.008,80 €

440 222.000,00 €

450 210.966,00 €

460 33.700,00 €

470 162.935,00 €

480 0,00 €

490 0,00 €

490 34.151,00 €

500 1.095.404,10 €

510 528.622,00 €

520 2.970,00 €

530 380.485,00 €

540 42.965,00 €

550 38.000,00 €

560 10.950,00 €

570 39.250,00 €

590 52.162,10 €

600 197.058,82 €

610 197.058,82 €

7.458.662,73 €

932.332,84 €

700 1.411.764,71 €

710 1.411.764,71 €

9.987.634,22 €

11.885.284,72 €

Planer, Sachverständige

Zwischensumme KG 200 - 600

Baukostensteigerung und Unvorhergesehenes 12,5 % 

auf die KG 200 - 600

Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

Baunebenkosten

Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

Gebäude- und Anlagenautomation

Oberbau, Deckschichten

Außenanlagen und Freiflächen

Erdbau

Dächer

Ausgleichsmaßnahmen Natur- und Artenschutz

Baukonstruktionen

Medienserschließung TW/SW/Strom/Telekommunikation

Baukonstruktive Einbauten

Außenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, außen

Technische Anlagen

Abwasser-, Wasser,- Gasanlagen

Kommunikations-, sicherheits- und informaitonstechnische Anlagen

Förderanlagen

Decken/ Horizontale Baukonstruktionen

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

Abwasser-, Wasser,- Gasanlagen aus KG 500

Elektrische Anlagen aus KG 500

Raumlufttechnische Anlagen

Elektrische Anlagen

Wärmeversorgungsanlagen

Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, innen

Bauvorhaben Neubau Feuerwache Elstal

25-09 FWET

KG 100/200/300/400/500/600/700

Bauteil Bereich

19.08.2026

netto / brutto

Gründung, Unterbau

Baukonstruktion

Vorbereitende Maßnahmen

Grundstück

Gründung, Unterbau

Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Allgemeine Ausstattung *

Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

Technische Anlagen

Vegetationsflächen

Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen aus KG 500

Zwischensumme netto - KG 100/200/300/400/500/600/700

Gesamtkosten brutto - KG 100/200/300/400/500/600/700
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